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“¥D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

——41 ETABLISSEMENT
== PUBLIC LOIRE

Délégation de gestion des digues de protection contre les inondations de la
plateforme de Tours
Convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour les études et travaux
d’investissement du
systeme d’endiguement du Val d’Amboise
(2026-2028)

Entre la Communauté de communes du Val d’Amboise et I’Etablissement public Loire

Version en date du 20 mai 2026
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ENTRE

La Communauté de communes du Val d’Amboise,
Sise 9 bis rue d'Amboise, 37530 Nazelles-Négron, représentée par son Président, Monsieur Yves

AGUITON, diiment habilité par délibération du conseil communautaire en date du

Ci-apres '« EPCI-FP » ou le délégant
d’une part,

ET

L’Etablissement public Loire,

Sis au 2 Quai du Fort Alleaume, CS 55708 - 45 057 ORLEANS CEDEX, représenté par son
Président, Monsieur Daniel FRECHET, diiment habilité par délibération du Comité Syndical du
13 novembre 2024.

Ci-aprés dénommé « EP Loire » ou le délégataire
d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 5211-61,
L.1111-8etR.1111-1,

Vu le Code de I’environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12,

Vu le rapport de ’Etude de dangers septembre 2015, et notamment son chapitre 9,

Vu l'avis favorable du Comité de bassin Loire-Bretagne rendu sur le PAIC le 7 octobre 2021,

Vu 'arrété préfectoral du 28 juin 2024 portant autorisation du systeme d’endiguement,

Vu la convention de mise a disposition des digues domaniales de Loire et du Cher, pour les
collectivités exercant la compétence de prévention des inondations sur la plateforme de Tours.
Vu la convention de délégation de gestion - Fonctionnement de la plateforme de Tours en date
du 22 janvier 2024,

Vu l'avenant a la convention de délégation de gestion - Fonctionnement de la plateforme de
Tours en date du 4 février 2026,

Vu le Programme d’Etudes Préalables (PEP) des vals du Blésois en date du 6 mars 2023,
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Il est convenu ce qui suit:

Préambule :

Le systeme d’endiguement (SE) du Val d’Amboise comprenant ’'aménagement hydraulique
(AH) de ’Amasse, classé C au titre du décret de mai 2015, protége des inondations sur toutes
ou partie de la commune d’Amboise.

L’EPCI-FP est compétent pour la gestion de ce systeme d’endiguement depuis le 28 juin 2024
portant autorisation du systeme d’endiguement sur le fleuve Loire).

Celui-ci a délégué la gestion de ces systemes d’endiguement a ’Etablissement public Loire par
convention en date du 22/01/2024 (Convention de délégation de gestion des digues de
protection contre les inondations - Fonctionnement de la plateforme de Tours).

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et financiéres de la
maitrise d’ouvrage assurée par I’Etablissement public Loire des études et travaux spécifiques
au systéeme d’endiguement désigné a l’article 2. Elle vient en complément de la convention de
fonctionnement 2024-2028 co-signée par les 8 EPCI-FP de la plateforme de Tours.

En tant que de besoin, elle integre les dispositions de la convention de mise a disposition des
digues domaniales conclue avec I’Etat et les EPCI-FP concernés, se traduisant par la mise a
disposition des ouvrages propriété de I’Etat inclus dans les systemes d’endiguement définis
sur le territoire dont il s’agit.

Article 2 - Systéeme(s) d’endiguement concerné(s)

Les informations faisant référence pour ce systeme d’endiguement sont celles figurant dans les
autorisations correspondantes (ou a défaut les dossiers de demande de régularisation), au
sens de l'article R562-14 du Code de ’Environnement.

Systéme d'endiguement Classe EPCI-FP Longueur
totale
Val d’Amboise y/c
’aménagement hydraulique de C CCVal d’Amboise 2,58
’Amasse

Tableau 1: Systeme d’endiguement

Page 3 sur 10



Envoyé en préfecture le 08/06/2026
Recu en préfecture le 08/06/2026
Publié le

ID : 037-200043065-20260603-2026_06_24-DE

N

y

= ETABLISSEMENT Cartographie du Systeme d'Endiguement (SE)
p== PUBLIC LOIRE dAmboise

Nazelles-Négron

Saint-Regle

e SE d'Amboise
‘‘‘‘‘‘‘‘ i E === Digue d'Amboise
== AH Amasse - Digue de L'Amasse
" =« AH Amasse - Tunnel de derivation
e [ Limite communale

T o 0 250 500 m A

Figure 1: Localisation du systeme d’endiguement

Source : EP Loire, Plan IGN V2. Auteur : EP Loire, Janvier 2026.

Article 3 - Etudes et travaux sur les ouvrages

Les opérations constituant le programme d’études et de travaux pour la période 2026-2028
découlent d’un prévisionnel pluriannuel d’investissement, tel que convenu avec les EPCI-FP
de la plateforme de Tours.

Pour le systeme d’endiguement du val d’Amboise et ['aménagement hydraulique de
I’Amasse, les opérations comprennent :

1. Etudier la restauration de 'ouvrage hydraulique de ’Amasse (Chateau Gaillard),

2. Les études et travaux pour la mise en Place d’un Projet Global de Fiabilisation (PGF)
du val d’Amboise,

3. Les éventuelles interventions d’urgence.

1. Etudier larestauration de ’ouvrage hydraulique de ’Amasse (Chateau Gaillard)

L’ouvrage hydraulique de I’Amasse fait partie du systéme d’endiguement protégeant le
territoire d’Amboise contre les inondations de ’Amasse ou de la Loire. Il est constitué d’un
remblai implanté en travers du cours d’eau, associé a deux dispositifs de régulation des débits :
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un ouvrage de vannage et un systeme de dérivation (tunnel et canal de restitution).

Le niveau de protection assuré par cet ouvrage correspond a une crue de période de retour de

I'ordre de 30 ans (T30) pour ’Amasse, et de 170 a 200 ans (T170 a T200) pour la Loire.

L’ouvrage présente quelques dégradations, notamment des problemes d’étanchéité du seuil
de la retenue d’eau. C’est pourquoi le PEP des vals du Blésois, au titre de 'action 7.5 « Etudier
la restauration de l'ouvrage hydraulique de Chateau-Gaillard », prévoit la réalisation d’un
diagnostic complet de l'ouvrage. Ce diagnostic permettra de valider et d’approfondir les
préconisations antérieures, ainsi que de définir un programme de travaux au stade AVP

(chiffrage, plans, planning prévisionnel et cadrage réglementaire).

Les résultats de ces études, ainsi que la décision définitive concernant I’adaptation des actions

a mener, seront intégrés et programmés dans le cadre du futur PAPI (phases PRO et travaux).

2. Les études et travaux pour la mise en Place d’un Projet Global de Fiabilisation
(PGF) du val d’Amboise

Le SE du val d’Amboise est constitué de la digue domaniale d’Amboise et de 'ouvrage de
’Amasse, ce systeme permet d’assurer un niveau de protection correspondant a une crue
de période de retour de 70 ans (T70) de la Loire.

La note technique préliminaire de fiabilisation (rapport n°’A126510 version B), rédigée par
ANTEA en 2024, ainsi que le CarDigues réalisé dans le cadre de I’étude de dangers (EDD) par
BRLi en 2015, identifient les secteurs nécessitant des actions ainsi que la nature des travaux
envisageables afin de garantir le niveau de protection actuel et d’envisager son
rehaussement vers un niveau T100. Les profils identifiés comme les plus fragiles concernent
notamment le troncon de la Noiraye, dont le niveau de protection est actuellement dégradé
a T50, nécessitant ainsi des travaux de renforcement.

La mise en place d’un Plan global de fiabilisation (PGF) permettrait de conduire les études
nécessaires et de préciser les diagnostics complémentaires, en particulier les études
géotechniques visant a une meilleure caractérisation des ouvrages. Ces éléments
permettront d’évaluer la nécessité de travaux afin d’atteindre un niveau de protection T100.

Par ailleurs, la visite technique approfondie (VTA) réalisée en 2022 par ARTELIA a mis en
évidence plusieurs désordres devant étre traités a plus ou moins long terme, qui pourront
étre intégrés dans des actions programmées du PGF.

La mise en place du PGF d’Amboise est par ailleurs inscrite au PEP des vals du Blésois, au
titre de l'action 7.4 « Gestion des systemes d’endiguement domaniaux - PAIC ».
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Le détail des opérations, le montant prévisionnel et la répartition pluriannuelle des
dépenses correspondantes relevant de l'investissement (quand ils sont estimés a ce stade),
sontindiqués dans le tableau ci-dessous :

Coiit total estimé

Coiit estimé 2026

Coiit estimé 2027

Coiit estimé

Opération 2025-2028
(170) (TTC) (TTC) 2028(TTC)
Etudes et
Restauration de maitrise 30000 € 15000 € 15000 €
U’AH Amasse d’ceuvre
Travaux A définir ultérieurement
Etudes et
maitrise
P,GF du val d’ceuvre A définir ultérieurement
d’Amboise
Travaux
Total opération 30000 € 15000 € 15000 €

Tableau 2 : Dépenses prévisionnelles par opération et ventilation annuelle

Interventions d’urgence

En cas d’intervention urgente nécessaire (Intervention d’un bureau d’étude ou travaux),
’EPL peut engager les prestations correspondantes dans le respect du protocole ci-dessous.

Aprées information préalable des référents GEMAPI de I’EPCI sur les solutions a mettre en
ceuvre et leur ampleur, ’EP Loire pourra déclencher les interventions sans attendre de
validation officielle selon le process suivant.
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Figure 2 : Modalités de déclenchement des interventions d'urgence (EP Loire, mars 2025)

Article 4 - Modalités financieres

La prise en charge des dépenses est assurée sur la base de la répartition (en %) indiquée dans

le tableau ci-apres.

EPCI

Répartition

CCVal d’Amboise

100%
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Etudes et travaux

Le délégant versera a ’EP Loire, sur la base des demandes de paiement émise par ce dernier,
le montant intégral des opérations identifiées dans la présente convention (article 3). Aucun
reste a charge ne pourra étre supporté par ’'EP Loire.

En début d’exécution de la convention, ainsi qu’au premier semestre de chacune des années
civiles suivantes, les EPCI-FP verseront a ’'EP Loire 40 % des frais prévisionnels correspondant
a chacune des périodes annuelles (hors provision pour interventions d’urgence).

A compter de 2027, une demande de paiement émise par ’EP Loire avant la fin du 1¢
trimestre de chaque année constatera |’état d’exécution des dépenses de [’'année précédente
annexée du bilan d’activité correspondant, intégrant les justificatifs de colts effectivement
encourus.

Au cours de I’exécution de ['opération, le délégataire effectue les demandes de subventions
et les percoit pour le compte du délégant. Il est convenu entre les parties que le délégant
reversera au délégataire en début de chaque exercice les acomptes de subventions percues
au cours de ’exercice précédent.

Le solde sera quant a lui versé (ou le trop-percu restitué) a l’issue de la période d’exécution de
la convention et apres perception par ’'EP Loire du solde des subventions octroyées le cas
échéant. (Cf. tableau 3 : Schéma des flux financiers)

Les sommes versées par 'EPCI a 'Etablissement Public Loire s’entendent TTC, le fonds de

compensation sur la TVA sur ces dépenses d’investissement est percu par I'EPCI sur la base
des sommes qu’il déclare.
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Schéma des flux financiers
Année Appels de fonds Solde
Comptabilité Comptabilité Comptabilité Comptabilité
EPCI EP Loire EPCI EP Loire
2026 40% du Dépenses : Recettes:
prévisionnel compte de compte
2026 classe 2 458XX
2027 40% du Dépenses : Recettes: Solde des Restitution Dépenses: Dépenses :
prévisionnel compte de compte dépenses des acomptes compte de compte
2027 classe 2 458XX 2026 de classe 2 458XX
subventions Subventions:
pergus en compte 13XX
2026
2028 40% du Dépenses : Recettes: Solde des Restitution Dépenses : Dépenses:
prévisionnel compte de compte dépenses des acomptes compte de compte
2028 classe 2 458XX 2026 de classe 2 458XX
subventions Subventions
pergus en compte 13XX
2027
2029 Solde Restitution Dépenses: Dépenses:
définitif du solde des comptede 458xx
subventions classe 2
Subventions
compte 13XX

Tableau 3 : Schéma des flux financiers

Interventions d’urgence

En cas d’intervention d’urgence, les sommes seront appelées a leuro par le délégataire
auprés des délégants dés acquittement des factures correspondantes.

Article 5 - Modalités de concertation et de suivi de la convention

Les modalités de concertation et de suivi de la présente convention sont régies par les
dispositions de l’article 7 de la convention de délégation de gestion 2024-2028 de la
plateforme de Tours.

Article 6 - Durée, modifications, révision, résiliation

La présente convention prendra effet a compter de sa date de signature et jusqu’au 31
décembre 2028, pour ce qui concerne la réalisation des missions. Le solde financier
interviendra dans un délai n’excédant pas 2 ans, soit avant le 31 décembre 2030.

Elle pourra étre modifiée ou révisée par voie d’avenant entre les parties, a linitiative de
chacune d’entre elles.

Elle pourra étre dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle pourra étre résiliée sous couvert d’un préavis de 6 mois.
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En cas de résiliation a linitiative du délégant, ce dernier devra s’acquitter de ’ensemble des
frais exposés par ’EP Loire avant I’expiration du préavis de 6 mois. A cet effet, des réception de
la demande de résiliation, ’'EP Loire établira un état détaillé des dépenses engagées, qu’il
transmettra pour réglement au délégant. Ce dernier procédera au paiement dans un délai
maximal de 2 mois a compter de la réception de I’état détaillé.

Article 7 - Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle

Tout litige né de l’application ou de Uinterprétation de la présente convention sera soumis a
I'appréciation des tribunaux administratifs situés dans le ressort territorial du gestionnaire
délégué.

En cas de difficulté dans l'interprétation ou ’exécution de la présente convention, et avant
toute démarche contentieuse, les parties conviennent de tenter une médiation confidentielle
d’une durée maximale de trois mois qui sera confiée a un médiateur diplémé de la Fédération
Francaise des Centres de Médiation, choisi d’'un commun accord ou proposé par le centre de
médiation.

En cas d’échec diiment constaté par les parties, la partie la plus diligente procédera a la
saisine du tribunal administratif. Elle en informera 'autre partie quinze jours a ’avance.

Fait a Orléans en 2 exemplaires, le

Pour ’Etablissement public Loire

Monsieur Daniel FRECHET

Président

Pour La communauté de communes Val
d’Amboise

Monsieur Yves AGUITON

Président
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