
 

ASSAINISSEMENT 
CENTRE LOIRE 
Mr KOSEOGLU 

Construction d’un bâtiment artisanal.    
La Boitardière Est 
37530 CHARGE 

 
 
 

CCTP Corps d’état hors d’eau hors d’air 
 



2 / 12 KONCEPTING 15, rue de la grande planche – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS – tel : 02.46.102.378 – mail : contact@koncepting.com 

 

 

 TOUT CORPS D’ETAT 
HORS D’EAU HORS D’AIR 

 Construction d’un bâtiment artisanal  - 37530 CHARGE 02 mars  2026 

 
SOMMAIRE 
CHAPITRE 1 : LOT 1 – TERRASSEMENT - VRD .......................................................................................................................................................................................................... 4 

1.01 TRAVAUX SUR VOIRIE D’ACCÈS .................................................................................................................................................................................................... 4 

1.02 TRAVAUX DE TERRASSEMENT ...................................................................................................................................................................................................... 4 

1.03 PLATEFORMES BATIMENTS ............................................................................................................................................................................................................ 4 

1.04 RÉSEAUX ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 

1.05 VOIRIE LEGÈRE .................................................................................................................................................................................................................................. 4 

1.06 PARKING ET PARVIS DRAINANT .................................................................................................................................................................................................... 5 

1.07 BASSIN D’INFILTRATION .................................................................................................................................................................................................................. 5 
1.08 AIRE POUBELLE ................................................................................................................................................................................................................................. 5 

1.09 MARQUAGE AU SOL - SIGNALISATION VERTICALE .................................................................................................................................................................. 5 

CHAPITRE 2 : LOT 2 - GROS ŒUVRE - DALLAGE ..................................................................................................................................................................................................... 6 

2.01 TERRASSEMENTS MASSIFS ........................................................................................................................................................................................................... 6 

2.02 TERRASSEMENTS EN RIGOLE POUR LONGRINES ................................................................................................................................................................... 6 

2.03 TERRASSEMENTS POUR SEMELLES FILANTES ........................................................................................................................................................................ 6 

2.04 TERRASSEMENTS POUR RACCORDEMENT DES PIEDS DE CHUTES .................................................................................................................................. 6 

2.05 SEMELLES ET MASSIFS BA ............................................................................................................................................................................................................. 6 

2.06 LONGRINES PREFABRIQUEES ISOLEES ..................................................................................................................................................................................... 6 

2.07 SEMELLES FILLANTES ...................................................................................................................................................................................................................... 6 

2.08 DALLAGE SUR TERRE PLEIN EPAISSEUR 15 CM ....................................................................................................................................................................... 7 

2.09 ISOLATION EN SOUS FACE DE PLANCHER ................................................................................................................................................................................. 7 

2.10 ARMATURES DE SUPERSTRUCTURE ........................................................................................................................................................................................... 7 

CHAPITRE 3 : LOT 3 - CHARPENTE METALLIQUE .................................................................................................................................................................................................... 8 

3.01 OSSATURUE PRIMAIRE .................................................................................................................................................................................................................... 8 

3.02 PLATINES DE PRESCELLEMENT .................................................................................................................................................................................................... 8 

3.03 FILES DE PANNES .............................................................................................................................................................................................................................. 8 



3 / 12 KONCEPTING 15, rue de la grande planche – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS – tel : 02.46.102.378 – mail : contact@koncepting.com 

 

 

 TOUT CORPS D’ETAT 
HORS D’EAU HORS D’AIR 

 Construction d’un bâtiment artisanal  - 37530 CHARGE 02 mars  2026 

 3.04 CHEVETRES DE PANNES ................................................................................................................................................................................................................. 8 

3.05 CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX ....................................................................................................................................................................................... 8 

3.06 CONTREVENTEMENTS VERTICAUX ............................................................................................................................................................................................. 8 

3.07 OSSATURES SECONDAIRES – PLANCHER TECHNIQUE POUR GROUPES ......................................................................................................................... 8 

3.08 PEINTURE ANTIROUILLE .................................................................................................................................................................................................................. 9 

CHAPITRE 4 : LOT 4 – COUVERTURE – ETANCHEITE (AVEC ISOLATION) ..................................................................................................................................................... 10 

4.01 ETANCHEITE BICOUCHE AVEC ISOLATION 120 MM SUR BAC ACIER LAQUE - RELEVES D’ETANCHEITE ................................................................ 10 

4.02 NAISSANCE TRONCONIQUE EP POUR ETANCHEITE .................................................................................................................................................................. 10 

4.03 RENFORTS DE NOUES ET DE FAITAGE..................................................................................................................................................................................... 10 

4.04 DESCENTES EP EN PVC ................................................................................................................................................................................................................ 10 

4.05 SORTIE SUR COUVERTURE MULTICOUCHE ........................................................................................................................................................................... 10 

4.06 TROP PLEIN ...................................................................................................................................................................................................................................... 10 

4.07 POUR INFORMATION ..................................................................................................................................................................................................................... 10 

CHAPITRE 5 : LOT 5 - BARDAGE ................................................................................................................................................................................................................................ 11 

5.01 BARDAGE PANNEAU SANDWICH I120 MM ............................................................................................................................................................................................................................ 11 

5.02 BARDAGE PROFIL VERTICAL + ISOLATION 130 MM EN LAINE DE ROCHE ....................................................................................................................... 11 

5.03 LAME 300 POUR AUVENT .............................................................................................................................................................................................................. 11 

5.04 CAPOTAGE ....................................................................................................................................................................................................................................... 11 

5.05 COUVERTINES ................................................................................................................................................................................................................................. 11 

5.06 ACCESSOIRES ................................................................................................................................................................................................................................. 11 

CHAPITRE 6 : LOT 6 – MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE .............................................................................................................................................................. 12 

6.01 ENSEMBLE VITRÉ ........................................................................................................................................................................................................................... 12 

6.02 PORTILLON 2000X2150 .................................................................................................................................................................................................................. 12 

6.03 ECHELLE A CRINOLINE ................................................................................................................................................................................................................. 12 



4 / 12 KONCEPTING 15, rue de la grande planche – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS – tel : 02.46.102.378 – mail : contact@koncepting.com 

 

 

 TOUT CORPS D’ETAT 
HORS D’EAU HORS D’AIR 

 Construction d’un bâtiment artisanal  - 37530 CHARGE 02 mars  2026 

 
CHAPITRE 1 : LOT 1 – TERRASSEMENT - VRD 

 
 

1.01 TRAVAUX SUR VOIRIE D’ACCÈS 

Dépose des bordures existantes type T2 – CS2 et P1 sur une largeur de 5,50 mètres pour la création de l’accès à la parcelle. Compris pose de bordures de type I 
pour accès véhicule et reprise de P1 pour les espaces en peine terre de la commune. 

 
1.02 TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

Décapage des terres. Terrassement en pleine masse et décaissement des fonds de formes pour établir l’assiette de la plateforme des futurs bâtiments en adaptation 
au projet. Terrassement en pleine masse et décaissement des fonds de formes pour établir l’assiette des plateformes des voiries en adaptation au projet. 

 
 

1.03 PLATEFORMES BATIMENTS 

Réalisation de plateformes pour l’ensemble du bâtiment permettant d’obtenir un niveau de dallage fini. 

Vérification des plates-formes par une série d’essais à la plaque. 

 
1.04 RÉSEAUX 

Réalisation et enfouissement en tranchées ouverte, d’un réseau EP d’évacuation générale étanche, y compris calage, enrobage au sable fin avec regards à 
cunettes et piquages laissés en attente pour raccordement des pieds de chutes réalisés par le tenant du lot Gros Œuvre. 

 
Fouilles en tranchées nécessaires pour la réalisation d’un réseau EU/EV d’évacuation générale étanche compris grillage avertisseur, calage et lit de sable. 

Fourniture et pose d’un bassin d’infiltration en structure alvéolaire ultra légère pour la gestion des eaux pluviales 

Fourniture et pose de 1 débourbeur avec séparateur à hydrocarbure 

Réalisation d’un réseau EU/EV d’évacuation générale étanche compris grillage avertisseur TRANCHÉE TECHNIQUE 

Ouverture de tranchée commune :EAP – ELEC – TELECOM – FIBRE 

 
1.05 VOIRIE LEGÈRE 

Réalisation d’une voirie légère comprenant : 
• Nettoyage du support 
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• Reprofilage en GNT ép 10 cm en moyenne 
• Couche d’imprégnation 
• Enrobé BBSG 0/10 à 125 kg/m2 

 
 

1.06 PARKING ET PARVIS DRAINANT 

Réalisation de surface de parking comprenant : 
• géotextile 
• grave drainante 20/40 ép 25 cm 
• Reprofilage en GNT ép 15 cm en moyenne 

 
1.07 BASSIN D’INFILTRATION 

Fourniture et pose d’un bassin d’infiltration en structure alvéolaire ultra légère pour la gestion des eaux pluviales type SOGEBOX ou similaire 64 m3 utiles non 
étanche. L’entreprise prévoira à sa charge le terrassement du fond de bassin, l’installation du géotextile de 200 à 320 gr/m2 avec une perméabilité  > 0,04 M/s et 
resistance à la traction > 20kN/m, la pose des modules avec l’ensemble des connections ainsi que le remblaiement pour finition. 

 
1.08 AIRE POUBELLE 

Réalisation d’une voirie légère comprenant : 
• Nettoyage du support 
• Reprofilage en GNT ép 5 cm en moyenne 
• Dallage balayé ép 12 cm 
• Bordure T2 

 
 

1.09 MARQUAGE AU SOL - SIGNALISATION VERTICALE 
 

Réalisation d’un marquage au sol spéciale voirie par résine blanche appliquée à chaud pour les éléments suivants : 
places de parking, place de parking avec sigle handicapé. 

 
Fourniture et pose de panneaux de signalisation réglementaires en tôle d’aluminium épaisseur 2 mm, 
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CHAPITRE 2 : LOT 2 - GROS ŒUVRE - DALLAGE 

 
 

2.01 TERRASSEMENTS MASSIFS 

Terrassement en puits jusqu’au bon sol pour l’ensemble des massifs en béton armé principaux destinés à recevoir les poteaux de charpente métallique. 
 
 

2.02 TERRASSEMENTS EN RIGOLE POUR LONGRINES 

Terrassement en rigole, pour mise en place des longrines préfabriquées de largeur 20 cm. 
 
 

2.03 TERRASSEMENTS POUR SEMELLES FILANTES 

Terrassement en rigole, pour mise en place des semelles filantes de largeur 50 cm. 
 
 

2.04 TERRASSEMENTS POUR RACCORDEMENT DES PIEDS DE CHUTES 

Prévoir les terrassements complémentaires en pied de chaque descente EP du bâtiment et le raccordement de tous les pieds de chutes des descentes EP sur le 
réseau EP laissé en attente par le tenant du lot VRD, 

 
 

2.05 SEMELLES ET MASSIFS BA 

Semelles et massifs en béton armé à tout endroit nécessaire 
Dimensions selon étude B.A. 

 
 

2.06 LONGRINES PREFABRIQUEES ISOLEES 

Fourniture et pose de longrines BA extérieure préfabriquées dosées à 350 kg/m³, adossées au nu extérieur des charpentes, largeur totale 20 cm minimum, compris 
mousse isolante polyuréthane intégrée, hauteur totale longrine suivant indications de l’étude délivrée par l’ingénieur béton armé. 

 
 

2.07 SEMELLES FILLANTES 

Création de semelles filantes à 350 kg/m³, au droit de chaque passage de porte, largeur totale 50 cm et 30 cm de ht minimum compris ferraillage, dimensionnement 
largeur et hauteur de semelle suivant indications de l’étude délivrée par l’ingénieur béton armé. 
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2.08 DALLAGE SUR TERRE PLEIN EPAISSEUR 15 CM 

Coulage à la pompe d’une dalle de 15 cm d’épaisseur dosée à 350 kg/m³ : 
 
 

FINITION QUARTZ, incorporation de quartz, de colorant, d’un bouche pore et d’un traitement de surface en cire acrylique après le durcissement. 
 
 
 

2.09 ISOLATION EN SOUS FACE DE PLANCHER 

Fourniture et pose en sous-face de dalle pleine d'isolant type KNAUF TH30 ou techniquement équivalent, de 100mm 
 
 
 

2.10 ARMATURES DE SUPERSTRUCTURE 
 

Les armatures des ouvrages de superstructure en maçonnerie seront exécutées et mises en place conformément aux plans d’exécution du Bureau d’Études, 
notamment en ce qui concerne leurs natures, leurs diamètres, leurs formes, leurs positionnements et les distances par rapport aux coffrages. 
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CHAPITRE 3 : LOT 3 - CHARPENTE METALLIQUE 

 
 

3.01 OSSATURUE PRIMAIRE 

Réalisation et pose d’un ensemble d’ossatures primaires en profils reconstitués soudés (PRS) ou profilés à chaud de type IPE, HEA ou profilé à froid (à déterminer 
par le calcul) assemblées par boulons HR . 

 
 

3.02 PLATINES DE PRESCELLEMENT 

Fourniture au tenant du lot Maçonnerie de platines de pré scellement pour réalisation des massifs bétons armés. 
 

3.03 FILES DE PANNES 

Fourniture et pose de files de pannes en profilés à froid galvanisée ou en IPE destinée à reprendre la couverture, avec un entraxe maximum de 2,50 ml pour 
recevoir les bacs de l’étanchéité. 
Prévoir tous les accessoires de pose (échantignolles, bracons, etc..). 

 
3.04 CHEVETRES DE PANNES 

Réalisation et pose de chevêtres en profilés à froids ou en IPE aux endroits nécessaires. 
 
 

3.05 CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX 

Fourniture et pose de contreventements horizontaux sous toiture. Le nombre et positionnement sera à confirmer par le calcul du bureau d’étude charpente 
métallique. 

 
3.06 CONTREVENTEMENTS VERTICAUX 

 
Fourniture et pose de contreventements verticaux par buttons sous pannes sablières et/ou palées de stabilités comme mentionné au plan (croix de St André 
proscrites). 

 
3.07 OSSATURES SECONDAIRES – PLANCHER TECHNIQUE POUR GROUPES 

 
Réalisation et pose d’ossatures secondaires (IPE, HEA, UPN, PLAT, T, Tube, etc.) comprenant : 

• les ossatures des poteaux et potelets de bardage en pignons et en longs pans, 
• les ossatures d’acrotères et de contre bardage sur acrotère, avec support de couvertine, 
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• les ossatures d’encadrement au droit des châssis, portes et baies vitrées. 
• les ossatures pour le refoulement des portes sectionnelles depuis la sous-face de couverture, 
• les ossatures secondaires servant de cale pour la pose des menuiseries en applique (pose en tunnel proscrite), 
• Toutes ossatures nécessaires pour la fabrication du plancher technique en toiture devant recevoir les groupes climatisations. 

 
 

De manière générale, toutes les ossatures nécessaires à la mise en œuvre des couvertures étanches, des bardages, des châssis, portes, baies, murs rideaux, 
etc., sans exception. 

 
3.08 PEINTURE ANTIROUILLE 

Peinture en atelier de tous les éléments de charpente avec 2 couches de peinture antirouille RAL 7015 glycérophtalique de 40 µ. Les retouches sur chantier sont 
à prévoir afin d’assurer la parfaite finition des ouvrages. 
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CHAPITRE 4 :  LOT 4 – COUVERTURE – ETANCHEITE (AVEC ISOLATION) 

 
 

4.01 ETANCHEITE BICOUCHE AVEC ISOLATION 120 MM SUR BAC ACIER LAQUE - RELEVES D’ETANCHEITE 

Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité bicouche élastomère, de marque SIPLAST ou équivalent, fixé mécaniquement sur isolant thermique et 
éléments porteur acier. 
Fourniture et pose de costière métallique en périphérie des toitures recevant une étanchéité. 
Ces relevés seront réalisés en concertation avec le tenant du lot bardages qui devra assurer la pose des contre bardages si nécessaire. 

 
4.02 NAISSANCE TRONCONIQUE EP POUR ETANCHEITE 

Fourniture et pose de platine métallique avec fourreau pour la collecte des EP, y compris fixation mécanique de couleurs à chaque angle, renfort de marque 
SIPLAST ou équivalent. 
Diamètre des naissances suivant note de calcul, à soumettre à l'approbation du bureau de contrôle. 

 
 

4.03 RENFORTS DE NOUES ET DE FAITAGE 

Fourniture et pose au droit des noues et sur le faitage de bandes de renforts de marque SIPLAST ou équivalent, type PARADIENNE SVV et EIF pour parfaire 
l’étanchéité. 

 
4.04 DESCENTES EP EN PVC 

Fourniture et pose de descentes en PVC diamètre approprié, compris systèmes de fixation à la toiture et aux poteaux par collier. 
Raccordement sur les attentes laissées en place par le maçon en pied de chaque poteau. 

 
4.05 SORTIE SUR COUVERTURE MULTICOUCHE 

Fourniture et pose d'un ensemble pour sortie de VMC Ø 200 et d'un ensemble pour sortie de ventilation primaire Ø120. Autre diamètre sur demande. 
 

4.06 TROP PLEIN 

Fourniture et pose de trop plein de forme rectangulaire en acier galvanisé. 
 

4.07 POUR INFORMATION 

Réalisation de zones végétalisées : dimensionnement à définir – Mise en place de panneaux photovoltaïques : dimensionnement à définir 
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CHAPITRE 5 : LOT 5 - BARDAGE 

 
 

5.01 BARDAGE PANNEAU SANDWICH I120 MM 

Fourniture et pose de panneaux sandwich marque MONOPANEL ou similaire, teinte RAL 9006, ép 120 
 
 

5.02 BARDAGE PROFIL VERTICAL + ISOLATION 130 MM EN LAINE DE ROCHE 

Fourniture et pose d’un bardage e marque BAC ACIER ou similaire, teinte bois naturel. 
 
 

5.03 LAME 300 POUR AUVENT 

Fourniture et pose de lame lisse de 300 mm de large en tôle acier laqué RAL 9010 compris la liaison, les supports, coupes divers, visserie et toutes sujétions pour 
une parfaite finition. 

 
 

5.04 CAPOTAGE 

Fourniture et pose d’un capotage en tôle acier laqué RAL 9005 compris la liaison, les supports, coupes divers, visserie et toutes sujétions pour une parfaite finition. 
 
 

5.05 COUVERTINES 

Fourniture et pose de couvertines en tôle acier laqué RAL 7016, angles traités par pièces spéciales, les fixations en sommet se feront par vis inoxydable avec 
rondelles d’étanchéité avec cale en sous face en néoprène, compris toutes sujétions de coupes pour une parfaite finition. 

 
 

5.06 ACCESSOIRES 

Fourniture et pose de l’ensemble des habillages nécessaires à la bonne exécution des ouvrages, angles rentrants, angles sortants, cornières, coupes diverses, 
bavettes, larmier, encadrement de baie, etc…liste non exhaustive. 
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CHAPITRE 6 : LOT 6 – MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 

 
 

6.01 ENSEMBLE VITRÉ 

Fourniture et pose de vitrines composées de châssis fixes, d’ouvrants à soufflet et de portes grand Traffic ouvrant à l’angla ise de marque KLINE ou équivalent. 
Vitrage sécurité deux faces. Dimension à préciser au projet. RAL 7016. Compris quincaillerie. 

 
 
 

6.02 PORTILLON 2000X2150 

Fourniture et pose de bloc-porte métallique, RAL 9006, 2 vantaux 2000 x 2150 ouverture sur l’extérieur, compris pièces et accessoires complémentaires et réglage 
de l’ensemble. 

 
 

6.03 PORTE SECTIONNELLES 

Fourniture et pose de deux portes sectionnelles motorisé, compris toutes sujétions de pose pour une parfaite finition. 
 
 

6.04 PROVISIONNEL TRAVAUX 

Début des travaux après acceptation du permis et lever des recours des tiers, 4 mois de travaux, budget 250 000€ HT . 

 


